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1. Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Μεταφορά υλικών με 
μονότροχο 
 

ΝΑΟΙΚ 10.04 ΟΙΚ 1127 001 tonx10 
m 
 

990,00 2,00 1.980,00 
 

2 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 
υλικών επί χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων 
 

ΝΑΟΙΚ 10.02 ΟΙΚ 1103 002 ton 5,00 7,30 36,50 
 

3 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια 
μέσου οδών καλής βατότητας 
 

ΝΑΟΙΚ 
10.07.01 
 

ΟΙΚ 1136 003 ton.km 50,00 0,35 17,50 
 

4 Χειρωνακτικός καθαρισμός 
όψεων λιθοδομής από άλατα, 
βρύα και λειχήνες 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\2252.10 
 

ΟΙΚ 1103 004 m2 400,00 15,00 6.000,00 
 

5 Αρμολογήματα όψεων 
λιθοδομών 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\7101.10 
 

ΟΙΚ 7101 005 m2 220,00 20,00 4.400,00 
 

6 Εφαρμογή ενεμάτων 
υδραυλικής ασβέστου 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\7102.10 
 

ΟΙΚ 7102 006 lt 16.000,00 3,00 48.000,00 
 

7 Φέροντα στοιχεία ειδικού 
ικριώματος από σιδηροδοκούς 
ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm 
 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\6104.10 
 

ΟΙΚ 6104 007 kg 4.400,00 2,70 11.880,00 
 

8 Σκελετοί πατωμάτων από 
δομική ξυλεία πριστή 
 

ΝΑΟΙΚ 
52.02.02 
 

ΟΙΚ 5204 008 m3 1,50 560,00 840,00 
 

9 Αργολιθοδομές με 
ασβεστοκονίαμα 
 

ΝΑΟΙΚ 42.01 ΟΙΚ 4201 009 m3 4,00 56,00 224,00 
 

 
Σύνολο : 1. Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 73.378,00 73.378,00 

 
2. Β. ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

1 Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m 
 

ΝΑΟΙΚ 
20.01.01 
 

ΟΙΚ 2101 010 m2 600,00 4,50 2.700,00 
 

2 Εκθάμνωση εδάφους με 
δενδρύλια περιμέτρου κορμού 
0,26 - 0,40 m 
 

ΝΑΟΙΚ 
20.01.02 
 

ΟΙΚ 2101 011 m2 670,00 5,60 3.752,00 
 

3 Καθαρισμός καταστρώματος 
μονοπατιού 
 

ΝΟΔΟ Ν\1420 ΝΟΔΟ 1420 015 m2 1.349,00 2,00 2.698,00 
 

4 ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 
4 M 
 

ΝΑΠΡΣ 
Ν\ΣΤ04.3.1 
 

ΠΡΣ 5354 017 ΤΕΜ 5,00 80,00 400,00 
 

 
Σύνολο : 2. Β. ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 9.550,00 9.550,00 

 
3. Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1 Πλευρικές πληροφοριακές 
πινακίδες με αναγραφές και 
σύμβολα από αντανακλαστική 
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 
 

ΝΑΟΔΟ 
Ε08.2.2 
 

ΟΙΚ 6541 012 m2 3,00 133,00 399,00 
 

2 Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 80 mm (3'') 
 

ΝΑΟΔΟ Ε10.2 ΝΟΔΟ 2653 013 ΤΕΜ 6,00 49,30 295,80 
 

  

  

            
Σε μεταφορά 694,80 82.928,00 
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Από μεταφορά 694,80 82.928,00 

3 Πινακίδα πληροφοριακού 
υλικού από στραντζαριστή 
ανοξείδωτη αμμοβολισμένη 
λαμαρίνα πάχους 5mm με 
σεωτερική νεύρωση μορφής Γ, 
η οποία θα πακτωθεί μέσω 
βυσμάτων σε βάση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

ΝΑΟΔΟ Ν\10 ΟΙΚ 6541 014 ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00 
 

 
Σύνολο : 3. Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.694,80 1.694,80 

Άθροισμα  84.622,80 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 15.232,10 

Άθροισμα  99.854,90 

Απρόβλεπτα 15,00% 14.978,24 

Άθροισμα 
 

114.833,14 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 489,44 

Άθροισμα  115.322,58 

ΦΠΑ 24,00% 27.677,42 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  143.000,00 
            

   

 
 
 
 
 
 

  
 

 

Ξάνθη 01/06/2023 

Οι συντάκτες 

Ξάνθη 02/06/2023 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Ξάνθη 08/06/2023 

Εγκρίθηκε 
 

Μητλιάγκα Κων/να – 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

Παυλίδης Πέτρος – 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

του Τμήματος Έργων της 

ΥΝΜΤΕΑΜΘ 

 

 

Κωνσταντινιά Κατσαντρίδου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΑΜΘ 

 

 

 

Θεόδωρος Πριγγόπουλος 

MSc Αρχιτέκτων Μηχ., με Α’ βαθμό 
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